Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na roboty budowlane pn.: Przebudowa bloku operacyjnego 
z Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia w SP ZOZ MSW w Koszalinie uprzejmie informujemy, co następuje:
1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót w kwestii rozdzielni elektrycznych o symbolu IT a mianowicie : w projekcie jest 3 szt rozdzielni IT natomiast w przedmiarze jest wykazane 2 szt rozdzielni IT. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:   Należy przyjąć 2 szt.

2. Zaprojektowano instalację elektryczną podtynkową. Pozycje kosztorysu wskazują na układanie przewodów na przygotowanym podłożu, w związku z tym brak jest przygotowania podłoża tzn. kucie bruzd czy należy skosztorysować dodatkowo przygotowanie podłoża do układania przewodów tzn kucie bruzd.

Odpowiedź: Ujęto w poprawionym przedmiarze robót elektrycznych (Przedmiar robót -zał. do zapyt i odpow. nr 5).

3. Brak w przedmiarze robót wykonania przepustów przez ściany i stropy dla przewodów elektrycznych. 

Odpowiedź:  Ujęto w poprawionym przedmiarze robót elektrycznych (Przedmiar robót -zał. do zapyt i odpow. nr 5).

4. Brak w przedmiarze robót wykonania ślepych otworów dla osadzenia puszek podtynkowych Ø60mm pogłębionych.

Odpowiedź:   Ujęto w poprawionym przedmiarze robót elektrycznych (Przedmiar robót -zał. do zapyt i odpow. nr 5).

5. Brak w przedmiarze robót demontażu istniejącej instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego.

Odpowiedź:   Ujęto w poprawionym przedmiarze robót elektrycznych (Przedmiar robót -zał. do zapyt i odpow. nr 5).

6. Brak pozycji skosztorysowania montażu i kosztu UPS o mocy 20kVA szt 1 w projekcie jest UPS.

Odpowiedź:  Nie należy uwzględniać.

